Cislo zmluvy v SAP: 10000093948/3489

Zmluva o dielo ¢€.: ZCM/3489/0501/13/22645.0050/V/EXT/265/0Z
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zékonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

na zhotovenie diela v ramci akcie;
Oprava miestnej komunikacie v obci Selpice

Cl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednavatel: Obec Selpice
Obecny urad
&.p.195, 919 09 Selpice
Zastupeny : Ruzena Opalkova — starostka obce

Osoby opravnené rokovat’:
-vO veciach zmluvnych :
-vo veciach technickych

a realizacnych:

bankové spojenie:

Ruzena Opalkova — starostka obce

Ruzena Opalkova — starostka obce
Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo uctu : 1076158001/5600

ICO: 00 682 225

DIC: 2021147711

Tel./FAX: +421/33 5529 103
e-mail : obecnbur@mial.t-com.sk

dalej len ,,objednavatel™
1.2 Zhotovitel” Skanska SK a.s.
Krajna 29, 821 04 Bratislava

OS Bratislava |, Oddiel:-Sa, Vlozka ¢. 5012/B
Cesty, mosty SK, oblast Zapad

Zapis v obchodnom registri:
Zmluva sa tyka zavodu :

Zastupeny : Mgr. Magdaléna DobiSova — predseda predstavenstva
Ing. Miroslav Poto€ — podpredseda predstavenstva

ICO: 31611788

IC DPH: SK 2020478955

Bankové spojenie: Citibank Europe, plc., pobocka zahrani¢nej banky

Cislo u&tu: 2005730001/8130

Osoby opravnené rokovat' vo veciach:

zmluvnych: Ing. Jakub Kolesar — Oblastny manazér Zapad

Zavod Cesty, mosty SK
Ing. Viktor Janovi¢ — Specialista zmluv senior
Ing. Marek Stancel - stavbyveduci HSV 501 —
(mobil: 0902 986 287)
Oblast Zapad, tel:02 482 95 111
marek.stancel@skanska.sk

v technickych a realizacnych:

Kontakt:
e-mail:
dalej len ,,.zhotovitel™

CI. Il. Predmet zmluvy

21  Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela zrealizovat za podmienok uvedenych v dalsom texte tejto
zmluvy pre objednavatela dielo, ktoré zmluvné strany $pecifikuju ako realizaciu prac a dodavok
vramci akcie ,Oprava miestnej komunikacie v obci Selpice*, v rozsahu a skladbe uvedene;
v Prilohe ¢€.2 k tejto zmluve. Skladba a podmienky realizacie prac vychadzaju zo zhotovitelom
spracovanej ponuky zaslanej objednavatelovi listom zn. 225/2013/EM z29.04.2013, ktoru

objednavatel svojou objednavkou ¢. 23/2013 z 19.08.2013 akceptoval a prace v nej uvedené si
objednal. Fotokopia objednavky tvori ako Priloha €.1 nedelitelnu suéast tejto zmluvy.
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2.2 V pripade vyskytu potreby vykonania prac, ktoré nie su predmetom tejto ZoD. zle s jeho
realizaciou suvisia, alebo ich potreba nastane v priebehu plnenia tejto ZoD, zhotovite! sa zavazuje
tieto na zaklade pisomnej poziadavky objednavatela zrealizovat. Zmluvné strany sa dohodli, ze
tieto budl povazovat za naviac prace abudu Specifikované a odsuhlasované v stavebnom
denniku. Objednavatel sa zavazuje takto nim uplatnené naviac prace zaplatit

2.3 Zhotovitel sa zavazuje, ze predmet zmluvy uvedeny pod bodom €. 2.1 tohoto Clanku vykona vo
vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastnu zodpovednost a nebezpecenstvo.

2.4 Zhotovitel zhotovi dielo kontrahované touto zmluvou v kvalite podla sucasne platnych prisiusnych
technickych noriem, vyhlasok a nariadeni, suvisiacich s realizovanym zmluvnym dielom.

25 Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit dohodnutu
cenu spésobom a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

CI lll. Cas plnenia

3.1 Termin realizacie diela : 35-ty az 36-ty tyzden 2013

Sk Zhotovitel bude pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na predizenie asu plnenia.

3.3 Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadnej a vCasne] sucinnosti
objednavatela dohodnutej v dalSom texte tejto zmluvy. Po dobu mesSkania objednavatela
s poskytnutim sugéinnosti nie je zhotovitel v omeskani so splnenim zavéazku o tolko dni, o kolko
déjde k omeskaniu.

3.4 PreruSenie realizacie diela je pripustné na nevyhnutni dobu aiba z dévodu nevhodnych
poveternostnych podmienok (trvaly dazd, zima).

Preru$enie sa nezapocitava do dohodnutych terminov pinenia predmetu zmluvy.

3.5 Dielo sa povazuje za ukon¢ené difom podpisania zapisnice o odovzdani a prevzati diela medzi
objednavatelom a zhotovitelom. _

3.6 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom termine.

Cl. IV. Cena diela

4.1 Zmluvné strany sa vzajomne dohodli na nasledovnom :

Jednotkové ceny slvisiace s realizaciou zmluvného diela, Specifikované v prilohe €. 2 k tejto ZoD
st v zmysle ustanoveni zakona &. 18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskorSich predpisov cenami
pevnymi a platnymi po celi zmluvne dohodnuti dobu realizacie zmluvného diela.

Celkova cena vytvorena ako sucéet sucinov takto dohodnutych pevnych jednotkovych cien
a celkového mnozstva prac a dodavok $pecifikovanych v prilohe €. 2 k tejto zmluve je cenou
orientacnou a Cini :
' Nazov Cena celkom DPH (20%) Cena celkom v EUR I

v EUR bez DPH vratane DPH 20%

Oprava miestne; 9 758,68 1 951,74 11 710,42

komunikacie v obci
| Selpice

Slovom : jedenast tisic sedemstodesat 42/100 EUR vratane DPH

42 Rozpis ceny uvedeny v bode 4.1 a v prilohe €.2 k tejto zmluve slGZi ako podklad pre Gcely:

1 fakturacie (ocenenie jednotlivych Casti diela)

1 ocenenie objednavatelom pozadovanych naviac prac,
] ocenenie menej prac

1 vystavenia supisu vykonanych prac

4.3 Zmenit cenu diela je mozné po vzajomnej dohode objednavatela so zhotovitelom . Ocenenie

zmeny ceny bude jednotkovymi cenami uvedenymi v zmluve. V pripade, Ze pre urCity druh prac nie
je v zmluve uvedena jednotkova cena, tato bude stanovena v zmysle § 2 odst.3 zakona €.18/1996
Z.z. o cenach, v zneni neskorsich zmien a dopinkov.
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5.1

5.2

5.3

54

6.1

6.2

Cl. V. Platobné podmienky

Objednavatel prehlasuje, ze na realizaciu predmetu diela ma zabezpectené finanéné krytie v plnom
rozsahu.
Zhotovitel bude realizovat stavbu na vlastné naklady. SuCasne sa zmluvné strany dohodli Zze
objednavatel zaplati zhotovitelovi za nim realizované zmluvné dielo na zaklade zhotovitelom
vystavenej faktury. Zhotovitelovi vznikne narok na vystavenie faktury v den nasledujuci po dni
v ktorom zhotovitel odovzal objednavatelovi zrealizovany predmet zmluvy. Podkladom pre fakturu
a jej nedelitelnu sucast vo forme prilohy k nej bude tvorit'
-supis vykonanych prac medzi zmluvnymi stranami vzajomne podpisany
-protokol o odovzdani a prevzati zmluvného diela,
Supis vykonanych prac, ako i zapis 0 odovzdani a prevzati pripravi zhotovitel.
Splatnost’ faktury je 21 dni od doruéenia na adresu objednavatela uvedenu v &lanku |. tejto
zmluvy v pripade, Ze faktura nema vecné a formalne nedostatky. V pripade, Ze faktura ma vecné
a formélne nedostatky, respektive nespifia nalezitosti dafiového dokladu, objednavatel ju vrati
bezodkladne na dopinenie. V takomto pripade sa preruSi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti zaCne plynut diiom nasledujucom po dni doruCenia opravenej faktury objednavatefovi.
Faktura musi splnat nalezitosti dokladu v zmysle zakona ¢€.222/2004 Z.z. v platnom zneni a bude
obsahovat tieto udaje:
- oznacenie diela (akcie)
- Cislo zmluvy, t.J.: ZCM/3489/0501/13/22645.0050/V/EXT/265/0Z
- Cislo faktury,
- ustanovenie zmluvy, ktoré opravnuje fakturovat,
- datum dodania
- den vystavenia faktury, defl odoslania a den splatnosti faktury,
- oznacenie penazneho ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit,
-fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH v percentach; Ciastka s DPH
- meno osoby, ktora fakturu vystavila,
- peciatka a podpis opravnenej osoby
- v texte zmluvy uvedené prilohy, t.j. :

— celkovy supis vykonanych prac a preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

Cl. V1. Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle €l.Il. a nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu.
Zhotovitel preukaze kvalitu vykonanych prac a odovzda objednavatelovi doklady :

a.) kopie zo stavebného dennika,

b.) doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov na zhotovenom diele
c.) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

ClI. VII. Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

o

y g

7.3

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko vypratané a zbavené hrubych necistét a prehlasi, ze
stavenisko je pre vykonanie prac podla tejto zmluvy uvolnené a zbavené prav tretich oséb. Tuto
skutoCnost zaznamenaju zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku a v protokole o odovzdani
a prevzati staveniska, ktory tvori neoddelitelnu sucast stavebného dennika. Suasne objednavatel
oboznami zhotovitela s podmienkami platnymi na stavbe v ramci ktorej zhotovitel vykonava predmet
tejto zmluvy.

K prevzatiu staveniska objednavatel vyzve zhotovitela pisomne, resp. mailom minimalne dva dni
pred pozadovanym terminom zahajenia prac na zmluvnom diele, najneskér vdak 26.08.2013 .
Objednavatel zabezpeci pripadné odstavenie premavky vratane do¢asného dopravného znacenia
pocas vykonavania prac. :
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7.4

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat vtermine odovzdania staveniska vSetky vychodiskové
podklady suvisiace s realizaciou zmluvného diela, ako napr. platnu projektovi dokumentaciu, a iné,
vratane vsetkych potrebnych rozhodnuti prislusnych organov potrebnych k zhotoveniu diela, t.j.
napr. pravoplatneé stavebné povolenie, resp. ohlasenie, vyjadrenia dotknutych spravcov a organov.
Sucasne je zhotovitel v pripade, Ze objednavatel nepredlozi vy$sie uvedené dokumenty, opravneny
pracovisko (stavenisko) neprevziat, resp. odstupit od pinenia tejto zmluvy s uplatnenim si pripadne;
Skody suvisiacej s nerealizovanim predmetu zmluvy.

Povinnosti a spolupésobenie objednavatel'a

7.5

7.6

i

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa
vyjadrit do 2 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zéapisu suhlasi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovenia. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti ma pravo Ziadat, aby zhotovitel odstranil vzniknuté vady
a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom
denniku nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie
zmiuvy.

Objednavatel je povinny preukazne oboznamit' pracovnikov zhotovitela o podmienkach BoZP a PO
platnych v priestore nim odovzdaného staveniska

Povinnosti zhotovitel'a

7.8

&9

7.10

7.11

7.13

7.14

715

7.16

L0

8.1

Zhotovitel je povinny viest prostrednictvom stavbyvediceho stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat' vsetky skutocnosti rozhodujltice pre zhotovenie diela.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny objednavatela pocas zhotovovania diela a tykajuce sa
diela.

Zhotovitel v sulade s § 551 Obchodného zakonnika bez zbytoéného odkladu upozorni na nevhodnu
povahu alebo nedostatky veci, podkladov, alebo pokynov danych mu objednavatelom na
vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit' pri vynalozeni odbornej spésobilosti.
Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknu v suvislosti s preru$enim zhotovovania
diela pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouzitim nevhodnych veci
objednavatela az do doby, ked takiato nevhodnost mohol zistit.

Ak zisti zhotovitel skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit' a ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania
diela objednavatelovi. PoCas realizacie diela zhotovitel zabezpeci Cistotu komunikacie a prilahlych
komunikacii.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych oséb v priestore
staveniska a ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také bezpeénostné
opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0sdb v okoli staveniska na verejnom priestranstve.

ZabezpeCi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia.
Odborne prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maju
prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a st odborne zaskoleni na $pecializované préace.
Zhotovitel je povinny v8etkych pracovnikov stavby oboznamit a zaskolit z predpisov BOZP
a dodrziavania poc¢as vystavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne resSpektovat vseobecné technické poziadavky
a obchodne podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy v sulade
s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela.

Zhotovitel bude udrZiavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrZovat' vSestranny poriadok na mieste
realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich poddodavatelov.

Cl. VIIi. Odovzdanie a prevzatie diela |
Povinnost zhotovit dielo riadne av€as spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi.
Dokladom o spineni diela zhotovitelom je objednavatelom potvrdeny protokol o odovzdani
a prevzati diela, navrh ktorého pripravi zhotovitel. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 1 der vopred.
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K odovzdaniu a prevzatiu dokon€eného diela pripravi zhotovitel doklady podla bodu 6.2.

Zhotovitel odovzda dielo vycistené od zvySnych materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne
prevziat a uzivat.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma nedostatky braniace jeho riadnemu
a spravnemu uzivaniu, dielo neprevezme a spise so zhotovitelom zapis o zistenych nedostatkoch,
sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat' dielo po odstraneni tychto
nedostatkov. Uvedené sa netyka vad a nedorobkov ktoré sami o sebe a ani v celku nebrania
riadnemu uzivaniu diela. V takomto pripade objednavatel dielo prevezme pricom v zapisnici

o odovzdani a prevzati diela budu uvedené tieto vady a nedorobky vratane dohodnutého terminu
ich odstranenia.

Miestom plnenia zmluvného diela je stavba :

Oprava miestnej komunikacie v obci Selpice

Predmetom odovzdania a prevzatia bude riadne zrealizované zmluvné dielo

O odovzdani a prevzati zmluvného diela bude spisany medzi poverenymi zastupcami zmluvnych
stran protokol v 2-och vyhotoveniach, z ktorych po jednom originalnom vyhotoveni obdrzi kazda zo
zmluvnych stran.

Protokol bude okrem zakladnych udajov o zmluvnom diele obsahovat’ aj:

- zhodnotenie kvality odovzdavaného a preberaného zmluvného diela

- konstatovanie objednavatela, ze zmluvné dielo prebera k urcitému dnu, resp. dévody pre ktoré

zmluvné dielo neprebera

- dodato€ne pozadované prace

- datum a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran

- zaruénu lehotu a dizku jej trvania

- zoznam vad a nedorobkov nebraniacich uzivaniu diela s dohodnutymi terminami ich odstranenia

Cl. IX. Sankcie

V' pripade nezaplatenia faktury vystavenej zhotovitelom riadne a v&as, objednavatel zaplati
zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,03 % z dlhovanej Ciastky za kazdy deri omeskania
maximalne vsak do vysky 300,00 EUR.

V pripade nesplnenia dohodnutého terminu ukoncenia zmluvného diela z viny na strane zhotovitela,
si méze objednavatel uplatnit u zhotovitela zmluvnl pokutu z omeskania vo vyske 0,03 % z
hodnoty nedodaneho predmetu diela za kazdy den omeskania maximalne vsak do vysky 300,00
EUR.

Uplatnenim sankcii nie je dotknuty narok zmluvnych stran na nahradu $kod.

el X Zodpovednost za vady, zaruka za kvalitu

Zarucna lehota na dielo je 24 mesiacov. Zaruc¢na lehota zacCina plynut dnom protokolarneho
prevzatia diela.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude po&as zaruénej lehoty spdsobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu pocas jej trvania.

Zaruka sa nevztahuje na vady a Skody spdsobené objednavatelom, resp. tretimi osobami na
predmete zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené z dévodu nevhodného podlozia a vady
spdsobené uzivanim diela v rozpore s ucelom na ktoré je toto uréené.

Objednavatel sa zavazuje, Zze reklamaciu nedostatkov diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana faxom, mailom
a zaroven listovou zasielkou. V reklamacii musi objednavatel popisat rozsah a druh vady, a ako sa
tato prejavuje.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim nedostatkov diela najneskér do 7-mich dni od prijatia
pisomnej reklamacie a nedostatky odstranit v o najkratSom Case, s prihliadnutim na
meteorologicke podmienky, ktorého dizku dohodnu zmluvné strany pisomne. '

Ak objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky v ¢ase preberania diela, zanika jeho pravo
na odstranenie tychto vad a nedorobkov.
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10.8 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a vieobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

10.9 Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca.

10.10 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobene pouzitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni véetkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost
alebo na ne upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Cl. XI. Dalsie zmluvné dojednania

111 Zhotovitel sa zavazuje pri plneni tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia vyhlasky €.147/2003 Z.z.
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti.

11.2 Zmluvné strany sa dohodli, ze véetky informéacie , ktore si v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
navzajom poskytnu sa povazuju za doverne podfa § 271 Obchodného zakonnika

Cl. XIl. Zavereéné ustanovenia

12.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieo ine, vzajomne vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami  Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obg&ianskeho zakonnika
a pravnymi predpismi SR.

12.2 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mozu robit zmluvne strany
zapisom v stavebnom denniku.

12.3 Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutoCnit len pisomne po predchadzajucej dohode
obidvoch zmluvnych stran formou dodatku k tejto zmluve, inak je zmena ¢i doplnenie neplatne.
Dodatky budl o&islované podla poradia. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany
zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 15 dni od dorucenia navrhu dodatku druhej strane.

12.4  Jednotlivé ustanovenia zmluvy su oddelitelné v tom zmysle, Ze neplatnost niektorého z nich
nespdsobuje neplatnost zmluvy ako celku. Pokial by sa v désledku zmeny pravnej upravy niektore
ustanovenie zmluvy dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (dalej len "kolizne
ustanovenie") a predmetny rozpor by spésoboval neplatnost zmluvy ako takej, bude zmluva
posudzovana, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah zmluvnych stran sa bude v
tejto zalezitosti spravovat vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi, pokial sa zmluvné strany
nedohodnt na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

12.5 V pripade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy o dielo a jej prilohami maju prednost ustanovenia
tejto zmluvy.

12.6 Objednavatel i zhotovitel sa zavazuju , Ze v pripade organizaénych zmien véetky prava a povinnosti
vyplyvajuce z tejto zmluvy postupia na novu nastupnicku pravnicku, resp. fyzicku osobu.

12.7  Zmluvné strany sa zavazuju, ze vSetky sporné veci tejto zmluvy alebo v suvislosti s fou budu riesit
predovaetkym obojstrannou dohodou.

12.8 Objednavatel v suvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla §47a Obcianskeho zékonnika a
§5a zakona ¢.211/200 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov zabezpefi ochranu prav
zhotovitela vyplyvajucich z §17 Obchodneho zakonnika tykajucich sa obchodného tajomstva a §11
Obgianskeho zakonnika, tykajiceho sa prava na ochranu osobnosti (dalej len ,pravne predpisy”).
Objednavatel konkrétne zabezpeCi ochranu (anonymizovanie) tych ustanoveni zmluvy o dielo
(vratane jej priloh), ktoré zhotovitel oddeli od ostatnych zaznamov krycim listom pevne zviazanym
so zaznamami obsahujucimi Udaje majuce charakter obchodneho tajomstva atiez udaje
o bankovom spojeni, Cisle u¢tu zhotovitela, ktoré moézu byt zneuzité. Tymto nie je dotknuta
uginnost §47a ods.3 Obcianskeho zakonnika.
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12.9 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je :
Priloha ¢€.1- Fotokdpia objednavky €. 23/2013 z 19.8.2013
Priloha €.2 - Specifikacia zmluvného diela a dohodnutych cien - rozpodéet

12.10 Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, jej obsahu
porozumeli, uzavieraju ju dobrovolne nie v ¢asovej tiesni, a na znak suhlasu s jej obsahom ju
podpisuju.

12.11 Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre kazdu zmluvnu stranu.

12.12 Zmluva nadobuda platnost drfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gcéinnost driom jej
zverejnenia na webovom sidle objednavatela

.............. V Bratislave, dna 30.08.2013

za objednavatela: za zhotovitela:
Skanska SK a.s.
7C SEIS
Qs R\ anska SK a.s.
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Skanska SK a.s.

Krana 29

821 04 Bratislava

ICO. 31 611 788

IC DPH. SK2020478455
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Ing. Miroslav Poto¢
podpredseda predstavenstva
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